

«Үлбі-ЖБҚ» ЖШС ТОО «Ульба-ТВС» Ulba-FA LLP

Қазақстан Республикасы, Шығыс
Қазақстан облысы, 070005,
Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 102

Республика Казахстан, Восточно-
Казахстанская область, 070005,
г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102

102 Abay Avenue, Ust-Kamenogorsk
070005, East Kazakhstan region, Rep
of Kazakhstan

ӨКІМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 қаңтар 2018 ж. № 02-03-01 /6
Өскемен қаласы

11 января 2018 г. № 02-03-01/6
г. Усть-Каменогорск

Об осуществлении закупки способом из одного источника

В соответствии с пп.1) п.137 Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от 28.01.2016 г. (далее – «Правила закупок») закупки из одного источника осуществляются на основании решения руководителя исполнительного органа Заказчика или иного уполномоченного им лица в случае, если тендер признан несостоявшимся.

В случае, если тендер признан несостоявшимся, в связи с наличием одной не отклоненной заявки на участие в тендере потенциального поставщика, Заказчик осуществляет закупку у данного потенциального поставщика.

Согласно Протоколу, об итогах закупок способом открытого тендера № ПИ – 360567,1 от 03.01.2018 г. закупка «Работы по разработке АСУТП и АСУИС»/ «Комплексная автоматизация. Автоматизированная Система Управления Технологическим процессом. Автоматизированная Система Управления Инженерными Сетями» рабочего проекта «ТОО «Ульба-ТВС». Производство тепловыделяющих сборок (ТВС) мощностью 200 тонн в год» признана несостоявшейся, в соответствии с пп.1 п.73 Правил закупок, т. к. представлено менее двух заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере. Заявка товарищества с ограниченной ответственностью "Синетик", БИН 011140002599, не отклонялось.

На основании выше изложенного, руководствуясь пп.1) п.137 Правил закупок:

1. Осуществить закупку «Работы по разработке АСУТП и АСУИС» способом из одного источника.
2. Организацию закупки «Работы по разработке АСУТП и АСУИС» возложить на группу закупок, службы директора по коммерции ТОО «Ульба-ТВС».
3. Определить поставщиком «Работы по разработке АСУТП и АСУИС» товарищество с ограниченной ответственностью "Синетик", Республика

Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070005, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 181/3, БИН 011140002599.

4. Закупку осуществить на условиях, предусмотренных тендерной документацией, цена не должна превышать его цены, указанной в заявке на участие в тендере.

№ лот а	Наименование работ	Стоимость без НДС, Тенге	Сумма НДС, Тенге	Стоимость с НДС, Тенге	Номер строки плана
1	Работы по разработке АСУТП и АСУИС	26 289 925,00	3 154 791,00	29 444 716,00	9 - Р

- условия оплаты: Заказчик выплачивает Исполнителю предоплату в размере 30 (тридцати) % от общей стоимости работ по Договору в сумме не более **8 833 415,00** (восемь миллионов восемьсот тридцать три тысячи четыреста пятнадцать) тенге в течение 10 (Десяти) рабочих дней, со дня предоставления Исполнителем обеспечения возврата предоплаты и выставления счёта на предоплату;

- Окончательная Оплата производится отдельно по каждому виду Работ на основании актов приёмки выполненных работ (оказанных услуг) в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента выставления счёта-фактуры, выписанного в соответствии с требованиями налогового законодательства РК, при условии полного выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору.

- При оплате выполненных работ Заказчиком временно удерживается Резерв в размере 20 (Двадцати) % от стоимости Работ.

- Возврат Резерва производится Заказчиком Исполнителю в течении 10 (Десяти) рабочих дней после получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта «ТОО «Ульба-ТВС». Производство тепловыделяющих сборок (ТВС) мощностью 200 тонн в год», либо в случае, если замечания комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта «ТОО «Ульба-ТВС». Производство тепловыделяющих сборок (ТВС) мощностью 200 тонн в год» не относятся к разделам «Комплексная автоматизация. Автоматизированная Система Управления Технологическим Процессом.» и «Комплексная автоматизация. Автоматизированная Система Управления Инженерных Систем».

- срок выполнения работ: Срок выполнения работ составляет 45 (Сорок пять) календарных дней от даты заключения Договора, при условии предоставления необходимой документации для выполнения работ в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора. При нарушении условий передачи необходимой документации срок выполнения работ соразмерно сдвигается.

- срок разработки прикладного программного обеспечения составляет 45 (Сорок пять) календарных дней после передачи исходных данных, необходимых для разработки прикладного программного обеспечения, от Заказчика Исполнителю.

5. Товарищество с ограниченной ответственностью "Синетик" (БИН 011140002599) не состоит в Перечне ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга, и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок, и (или) в Перечне лжепредприятий.

Генеральный Директор

В.В. Вахненко



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя
тендерной комиссии
Заместитель генерального
директора - главный
инженер

Коробейников И.В.

Член комиссии
Заместитель генерального
директора-директор по
финансам

Долбня Г.И.

Член комиссии
Директор по экономике

Климова Е.И.

Член комиссии
Начальник юридического
отдела

Качурин А.М.

Член комиссии
Начальник службы IT и
КИП и А

Березин А.Ю.

Член комиссии
Директор по коммерции

Джуасов Д.Д.

Разослать: в дело 01-07-01
Исп. Шилов А.К.
Тел. 505-765